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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 – 2Ος Όροφος – ΤΚ 54630 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

    ∆IΑΚΗΡΥΞΗ Νο   5η/2017                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ. 411/ 09.02.2017 

 
 

 

                                               5η/2017 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ &ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

   ΣΤΟ ΠΑΡ.ΧΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & ΣΤΟ ΠΑΡ.ΑΑΠµεΑΘ-ΠΥΛΑΙΑ  

              

                                                              ΤΟΥ  

     ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. 
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΕΜΠΤΗ 23/2/2017 & ΩΡΑ 14.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/2/2017 & ΩΡΑ 10.00 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 

2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

ΚΑΕ  

                               45310000-3 

1429 (ΥΛΙΚΑ) & 0412 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS GR 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ1    37.811,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ                                       46.885,64€ 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  4 ΜΗΝΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 09/1/2017 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚ  ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ) 

3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄) 

5. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄) 

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)  
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση 
και συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆.  και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα». 

1.2 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος –Νέα εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση 
Θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος ∆εύτερο, 
Νέα εταιρική µορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.3 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

1.4 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

     1.5   Τον Ν.4155/2013 και Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) «περί σύστασης      

            Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού    
        Μητρώου  ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

     1.6     Το Π∆24(ΦΕΚ20 τ.Α΄27-01-2015 σχετικά µε την µετονοµασία του Υπουργείου    

                Εργασίας 

     1.7     Του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,   

                 Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &  

                 2014/25/ΕΕ)  
    1.8    Την µε υπ΄. αρ. οικ. ∆9/44844/11755/17-10-2016 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 583/1-11-2016)    

         Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας                 

            περί διορισµού Προέδρου και ∆.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας- ΠΚΜ . 

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την ανάρτηση στο ΚΗΜ∆ΗΣ  του πρωτογενούς αιτήµατος στοιχείων που 

αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές (17REQ005779624.2017-02-09)και της 

διακήρυξης (17PROC005781397 2017-02-09).                             ). 

2.2. Την υπ΄αριθµ.  Α/Α3/23.1.2017  ανάληψη υποχρέωσης και δέσµευση 

πίστωσης (Α∆Α :ΕΡΝΗΟΞΧΣ-9ΣΞ) & την υπ΄ αριθµ. Α/Α20/23.01.2017 ανάληψη 

υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης (Α∆Α:70Ζ1ΟΞΧΣ-ΓΒΦ).   

2.3. Την υπ΄αριθµ. 44η/22.12.2016 (Α∆Α:ΩΝ90ΟΞΧΣ-ΦΡΧ) Απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιµής, για τις εργασίες ηλεκτρικών πινάκων στο Παρ. ΧΠ «Αγ. 

Παντελεήµων» και του Παρ. ΑΑΠµεΑΘ-Πυλαία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Π.Κ.Μ.  

Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των  

37.811,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 46.885,64€ µε Φ.Π.Α.   
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το αρ. 117 του Ν.4412/16 σε προθεσµία 

τουλάχιστον δώδεκα ηµερών (12) από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ σύµφωνα µε το αρ.121 του Ν.4412/16.  

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις:    

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 

2ος ΌΡΟΦΟΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

     24 – 02 -2017 

     ΩΡΑ 9:30πµ 

ΗΜΕΡΑ:  ΠΕΜΠΤΗ 

    23 – 02 – 2017 

      ΩΡΑ 14:00µµ 

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του Κέντρου  όπου θα παραλαµβάνονται και θα αποδίδονται στο Τµήµα 

Προµηθειών. Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την καταλυτική ηµεροµηνία και 

ώρα  υποβολής των προσφορών , είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.  

Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει από την ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας µε την 

απόφαση ∆.Σ. 44η/22-12-2016 .θέµα 6ο(Α∆Α:Ψ4Α7ΟΞΧΣ-ΜΒ8). 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους 

,σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια  της  διαδικασία, να υποβάλλουν όλα 

ή ορισµένα δικαιολογητικά ,όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας (παρ. 5 αρ. 79 Ν.4412/16).  

Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες 

στον διαγωνισµό ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης.   

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  

 ΤΗΛ.  2313 – 022634/631/632   εσωτ.  127 κ. Λαδάς Σωκράτης – για τους όρους της 

διακήρυξης 

ΤΗΛ.2313-022634/631/632 εσωτ.118 κ. Τζάνης Νικόλαος –για τις τεχνικές 

προδιαγραφές . 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν την 

προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προµηθειών του 

Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ.   ∆ιεύθυνση Παπαρρηγοπούλου 7, 2ος Όροφος   

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2313-022634 ες. 127, µέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 23-2-2017  και  ώρα  

14.00 (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι 

την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(αρ.73,74 & 79 Ν.4412/16). 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι  Μηχανικοί ΠΕ, ή οι  Μηχανικοί ΤΕ  ή 

οι  ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, κατέχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 

εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου πρώτης οµάδας 150KW(ως ελάχιστη προϋπόθεση 

συµµετοχής)  και άνω  είτε σαν α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα είτε µέσα από β) 

ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµούς δ) 

κοινοπραξίες προµηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση 

εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύµβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016 

στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά 

σφραγισµένο φάκελο,  στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

γ Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις:  

α.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή απόρριψης):  
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1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016 συµπληρωµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ε΄. Η ηµεροµηνία 

της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  Η απαιτούµενη υπεύθυνη δήλωση 

υπογράφεται, επί εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς 

και επί ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 

σύµβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο είτε µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας είτε µε ειδική ατοµική εξουσιοδότηση του 

προέδρου ή διευθύνοντα συµβούλου. 

2. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% επί της προσφερθείσας δαπάνης προ  Φ.Π.Α. Η εγγύηση συµµετοχής θα 

ισχύει τουλάχιστον ένα (1) µήνα  µετά την λήξη του χρόνου ισχύος των 

προσφορών.  

3.   Την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου    

     (σε φωτοτυπία)(αρ.2  παρ.1). 

β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός 

του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 

απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ 

των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο 

συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, επί ποινής αποκλεισµού,  

θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει: 

                        1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι  

                             αποδέχεται ανεπιφύλακτα  τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

                             5η/2017και οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για  

                              χρονικό διάστηµα  180 ηµερών  από την επόµενη της διενέργειας του    

                              διαγωνισµού. 

                       2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι εγγυάται  

                            την καλή ποιότητα των υλικών και των πινάκων µε πιστοποιητικά CE, ISO  

                            9001:2008 ,IEC και τα οποία θα προσκοµίσει ο ανάδοχος στα     

                            δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

                       3)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι   

                             Εγγυάται την καλή λειτουργία  των υλικών και εγκαταστάσεων για (12)   

                             µήνες και την κατάθεση «εγγυητικής καλής λειτουργίας»  σε ποσοστό 3%   

                             επι του συµβατικού τιµήµατος από τράπεζα ,για την περίοδο της   

                             εγγύησης καλής  λειτουργίας των εγκαταστάσεων. (αρ.72 παρ.2 του   

                             Ν.4412/16). 
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γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

τοποθετείται η οικονοµική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των 

οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα 

περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς,  του υποδείγµατος του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής:  

• Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα 

αναγράφονται αριθµητικώς .   

• Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του 

προϋπολογισµού.  

• Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις 

επί των κρατήσεων.  

• Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο 

οποίο υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη και θα βαρύνει το  Κέντρο.  

• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την 

ολοκλήρωση της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των 

τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν 

του προσφερόµενου αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των 

τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των εργασιών 

και την αποπληρωµή τους.  

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα 

πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 

αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω 

έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά 

περίπτωση. Αναλυτικότερα: 
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 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον 

αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1)  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 

και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3)  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
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γ)   Τα νοµικά πρόσωπα / συνεταιρισµοί (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή 

αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

2)  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για 

τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς, 

απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα των περιπτώσεων  του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4)  Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά 

της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό 

A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 

αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 

εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.  

 δ)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην Ένωση.  

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση 

ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας  εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα. Στην κατά τα 

άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
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Επισηµαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 

αυτών, σύµφωνα µε το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόµενο,  

άλλως  επιφέρουν κυρώσεις.  

 

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να 

σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας 

εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ανα-

φέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών 

φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου 

του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, 

η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να 

σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν 

διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 

127  του Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά 
του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους 

ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 

ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 

εγγράφου της Υπηρεσίας,  (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016).  Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε 

σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα  
180 ηµερών  από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το 
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χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται 

µονοµερώς, µετά από απόφαση του ∆.Σ, πριν από τη λήξη της και για χρονικό 

διάστηµα τριών (3) µηνών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται 

εγγράφως, µε τη σύµφωνη γνώµη του συµµετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι 

προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 

(χαµηλότερη τιµή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί 

υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις προσφερόµενες τιµές. Υπό την 

επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η 

κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

 Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή αυτές 

θεωρούνται ισότιµες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από το αρµόδιο συλλογικό 

όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού 

(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών 

προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή. 
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3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού 

προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το 

οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της 

απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η 

προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 

τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς 

επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1.  Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις νόµιµες 

κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ για το σύνολο της διακήρυξης. . 

2. Οι τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και 

σε τυχόν παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι 

προσφορές είναι αποδεκτές µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής 

σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός δέκα 

πέντε (15) , από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 

73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 
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75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά 

προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου.  

Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύµβαση. 

4.  Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται 

να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία θα καλύπτει 

ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον 

µήνας από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύµβασης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

       5. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται   

          µετά την εκτέλεση των εργασιών να καταθέσει  «εγγυητικής καλής λειτουργίας»  σε   

          ποσοστό 3% επι του συµβατικού τιµήµατος από τράπεζα ,για την περίοδο της   

          εγγύησης καλής  λειτουργίας των εγκαταστάσεων για 12 µήνες.  

           (αρ.72 παρ.2 του  Ν.4412/16) & (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

 

6.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην 

προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά 

από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες 

από το νόµο κυρώσεις.  

7.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή 

οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν 

της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής.  

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θα ισχύει για τέσσερις  (4) µήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών . 

 Σε περίπτωση που ως άνω χρόνος δεν επαρκεί ,ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει 

γραπτό αίτηµα προς την υπηρεσία σε διάστηµα τουλάχιστον (20) ηµερών από την 

ηµέρα λήξης της σύµβασης που να ζητά τους λόγους και το χρόνο της παράτασης.Το 

αίτηµα στη συνέχεια θα µεταβιβαστεί στη ∆ιοίκηση και η απόφασή θα κοινοποιηθεί 

στον ανάδοχο.      

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως 

και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία 

υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµο-

σίου, ποσού ίσου µε το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας του 

διαγωνισµού. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί 

να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

Υποµνήµατα, αναφορές, που δεν πληρούν τις παραπάνω διαδικαστική προϋπόθεση 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

 

ΑΡΘΡΟ  8ο   

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η εκτέλεση των εργασιών  στα  Παραρτήµατα θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση µε τις 

∆νσεις των Παραρτηµάτων και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού.  

Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε το αρ.216 παρ.2 του Ν.4412/16 

τον προϊστάµενο τεχνικού συνεργείου του Π.ΑΑΠµεΑΘ-Πυλαία.  

Η παραλαβή των εργασιών  θα γίνει µε την ορισθείσα επιτροπή των Παραρτηµάτων 

απόφαση ∆.Σ. 44ης/22-12-2016θεµα 6ο(Α∆Α:Ψ4Α7ΟΞΧΣ-ΜΒ8). 

Σε περίπτωση µη εκτέλεσης των εργασιών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κηρύξει 

έκπτωτο τον ανάδοχο προµηθευτή µε όλες τις νόµιµες συνέπειες που ορίζει η 

νοµοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 9o   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα  (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της 

υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία 

για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και 

τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των 

συµβατικών υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το 

Κέντρο  καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα 
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εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 

παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επί-

τροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό 

διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων µεταξύ του Κέντρου και του 

προµηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:  

• ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 

4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 

4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούµενες διατάξεις», που 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η εν λόγω 

κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ 

ΟΓΑ επ’ αυτού. 

 Ποσοστό 0,02% υπέρ ∆ηµοσίου που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής   
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης.  
• 8% ή 4% φόρο εισοδήματος   

• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά 

από την ιστοσελίδα του Κέντρου, στη δι@υγεια @ στο promitheus.gov.gr  

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του 

∆ηµοσίου νόµοι και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

  

                                                                                 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

 

 

                                                                                ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

για τις «Εργασίες ηλεκτρικών πινάκων του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήµων και του Π.Α.Α.Π.Α.Θ.» 

                                                                                                          αρ.πρωτ.4436/21-11-2016 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.811€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%) 

 

 

Στα πλαίσια της εναρµόνισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Π.Χ.Π. Άγιος 

Παντελεήµων και του ΠΑΑΠΑΘ(πρώην ΚΕΠΕΠ ο Άγιος ∆ηµήτριος) µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

αλλά και για την επίτευξη συνθηκών βέλτιστης ασφάλειας για αποφυγή ατυχηµάτων για τους 

τροφίµους και το προσωπικό, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή εργασιών στους ηλεκτρολογικούς 

πίνακες . 

Ειδικότερα κρίνονται απαραίτητες οι ακόλουθες εργασίες: 

 

Εργασίες σε Ηλεκτρολογικούς Πίνακες Π.Α.Α.Π.Α.Θ.(πρώην ΚΕΠΕΠ) 

 

Α/Α  ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     

  Κεντρικό κτήριο-Υπόγειο-∆ιάδροµος πλησίον κεντρικού πίνακα     

1 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού τριών(3) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 

Τεµ.  1 

2 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ63Α ράγας  Τεµ.  1 

3 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 

4 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 

5 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 50A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 

6 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  5 

7 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  5 

8 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X63A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

9 Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης ασφάλειας-µικροαυτόµατων 

3Χ25Α ράγας 

Τεµ.  3 
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10 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Υπόγειο-∆ιάδροµος πλυντήρια     

11 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 

Τεµ.  1 

12 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 

13 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 

14 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 

15 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 

16 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  4 

17 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  7 

18 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

19 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Υπόγειο-Πλησίον Κεντρικού Ανελκυστήρα     

20 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 

Τεµ.  1 

21 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 

22 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 

23 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 

24 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 

25 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  5 

26 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  5 

27 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

28 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Υπόγειο-∆ιάδροµος     

29 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 

Τεµ.  1 

30 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 

31 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 

32 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 
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33 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 

34 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  4 

35 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  4 

36 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

37 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-1ος όροφος-∆ιάδροµος-Πλησίον του µικρού 

ανελκυστήρα 

    

38 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού τριών(3) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 

Τεµ.  1 

39 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ80Α ράγας  Τεµ.  1 

40 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 

41 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 100A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 

42 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 80A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 

43 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  10 

44 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  4 

45 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β20Α 6ΚΑ Τεµ.  1 

46 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Κ20Α 6ΚΑ Τεµ.  2 

47 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X80A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

48 Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης ασφάλειας-µικροαυτόµατων 

3Χ25Α ράγας 

Τεµ.  3 

49 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Αποθήκη ιµατισµού     

50 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 

51 Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατων ασφαλειών-µικροαυτόµατων 

Β16Α 6ΚΑ 

Τεµ.  10 

52 Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατων ασφαλειών-µικροαυτόµατων 

Β10Α 6ΚΑ 

Τεµ.  4 

53 Προµήθεια και τοποθέτηση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

54 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Αποθήκη Η/Μ υλικού     
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55 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα 1 σειράς µεταλλοπλαστικός Τεµ.  1 

56 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 1Χ45Α ράγας  Τεµ.  1 

57 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED µονής ράγας Τεµ.  1 

58 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  1 

59 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  3 

60 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  3 

61 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 2X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

62 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Τεχνικό συνεργείο Υδραυλικών     

63 Προµήθεια και τοποθέτηση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

64 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-∆ιάδροµος πλησίον Αποδυτηρίων     

65 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 

Τεµ.  1 

66 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 

67 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 

68 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 

69 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 

70 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  3 

71 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  6 

72 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

73 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-∆ιάδροµος πλησίον µεγάλου ανελκυστήρα     

74 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 

Τεµ.  1 

75 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 

76 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 

77 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 

78 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 
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79 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  6 

80 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β20Α 6ΚΑ Τεµ.  1 

81 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

82 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-Αποδυτήρια     

83 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

84 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-Εξωτερικά του Horizon     

85 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X63A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

86 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-Εργοθεραπεία     

87 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

88 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ   

  Κεντρικό κτήριο-Πίνακας Εξωτερικού φωτισµού     

89 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X63A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

90 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ   

  Κτήριο συλλόγου κυριών(πετρινο)     

91 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

92 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ   

  Εκκλησία     

93 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 2X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

94 Προµήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού πίνακα 8 θέσεων IP65 Τεµ.  1 

95 Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 

ΚΑ   

  Θυρωρείο     

96 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 

97 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ   
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Πέραν των αναφεροµένων στοιχείων, περιλαµβάνονται και όλες οι επιµέρους εργασίες και τα 

υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι 

δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτοµερώς και δεν κατονοµάζονται ρητά. 

 

Εργασίες σε Ηλεκτρολογικούς Πίνακες Π.Χ.Π. Ο Άγιος Παντελεήµων 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ 

Β1 ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΕΞΙΑ 

1 Αντικατάσταση ρελέ 

καστάνιας. 

Τοποθέτηση  

ασφαλειών και RCD 

στον πίνακα 

(10 ΤΜΧ ) ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

6Α ΡΑΓΑΣ 

(2 ΤΜΧ)  MCB 16A IEC / EN 

60898 

(2 ΤΜΧ) RCD 4X40A 

 

   Καταµερισµός 

φάσεων και φορτίων -

∆οκιµή κυκλωµάτων 

Β1 ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

2 Αντικατάσταση ρελέ 

καστάνιας. Τοποθέτηση  

ασφαλειών και RCD στον 

πίνακα 

(10 ΤΜΧ ) ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 6Α 

ΡΑΓΑΣ 

(2 ΤΜΧ)  MCB 16A 

IEC / EN 60898 

(2 ΤΜΧ) RCD 4X40A 

 

Καταµερισµός φάσεων 

και φορτίων -∆οκιµή 

κυκλωµάτων . 

Β1 1ΟΣ ∆ΕΞΙΑ 

3 Αντικατάσταση ρελέ 

καστάνιας. 

Τοποθέτηση  

ασφαλειών και RCD 

στον πίνακα 

(10 ΤΜΧ ) ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

6Α ΡΑΓΑΣ 

(2 ΤΜΧ)  MCB 16A IEC / EN 

60898 

(2 ΤΜΧ) RCD 4X40A 

 

Καταµερισµός φάσεων 

και φορτίων -∆οκιµή 

κυκλωµάτων . 

Β1 1ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

4 Αντικατάσταση ρελέ 

καστάνιας. 

Τοποθέτηση  

ασφαλειών και RCD 

στον πίνακα. 

 (10 ΤΜΧ ) ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

6Α ΡΑΓΑΣ 

(2 ΤΜΧ)  MCB 16A IEC / EN 

60898 
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Καταµερισµός φάσεων 

και φορτίων 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

(2 ΤΜΧ) RCD 4X40A 

 

Β1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 

5 Καταµερισµός και 

ισοµερισµός φάσεων  

και φορτίων. ∆οκιµή 

κυκλωµάτων 

 

 

Β1 ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

6 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 
(1ΤΜΧ) ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ 

ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ME  

IP 65 KAI 92   ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆Ι  

ΠΡΟΤΥΠΟ  EN 60529. 

 

  (8ΤΜΧ) MCB 16A ΠΡΟΤΥΠΟ  

IEC / EN 60947-2 ή IEC / EN 

60898 . 

 

  (1 TMX)  ΓΕΝΙΚΟΣ  

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

3Χ40Α ΠΡΟΤΥΠΟ IEC/EN 

60947-3 . 

 

  (4ΤΜΧ)  ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 16Α IEC 

60255 

  

 (4 ΤΜΧ) ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ   16Α 

 

  (3ΤΜΧ)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 62094-1, 

ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆Ο 

(LED) . 

 

 (12ΤΜΧ)  MCB Κ20Α ANTI 

NEOZET ΠΡΟΤΥΠΟ   IEC / EN 

Αποξήλωση  παλαιών 

ασφαλειών και ρελε . 

Αποξήλωση παλαιού 

πινάκα και υποπίνακα . 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου 

πίνακα σε νέα θέση  

που θα περιλαµβάνει κ 

τους δυο 

υφιστάµενους πίνακες. 

Μετακίνηση του πίνακα 

και των καλωδιώσεων 

στην εξωτερική 

πλευρά(εξωτερικό 

χώρο) του 

λεβητοστασίου. 

Αποκατάσταση τυχόν 

φθορών σε τοιχοποιίες 

χρωµατισµούς από 

την τοποθέτηση του 

πίνακα στη νέα θέση 

Τοποθέτηση νέων 

ασφαλειών και ΡΕΛΕ, 

Σύνδεση  

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµοί φάσεων  

και φορτίων. 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων σε κάθε 

ασφάλεια σε ποιο 
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κύκλωµα αντιστοιχεί . 60947-2 ή IEC / EN 60898 . 

 

(2ΤΜΧ)  MCB 2Χ25Α ΠΡΟΤΥΠΟ  

IEC / EN 60947-2 ή IEC / EN 

60898 . 

 

(1ΤΜΧ) ELECTRONIC CONTROL 

LEVEL RELAY 0-5KM. 

(40ΤΜΧ) 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. 

(12 ΜΕΤΡΑ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 

100Χ200. 

(12 ΜΕΤΡΑ ) ΚΑΠΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ 

100Χ200. 

 

 

 

Τοποθέτηση 

µεταλλικής σχάρας 

επιτυχία µε βίδες  

Τοποθέτηση καλωδίων 

στην µεταλλική σχάρα 

Τοποθέτηση 

καλύµµατος καπάκι 

µεταλλικής σχάρας 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β2 ΕΙΣΟ∆ΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΑ) 

7 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 

 

(1ΤΜΧ) ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ 

ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ME  IP 

40 KAI 72   ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆Ι ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 

60529  . 

 

  (10ΤΜΧ) MCB 16A ΠΡΟΤΥΠΟ  

IEC / EN 60947-2 ή IEC / EN 

60898 . 

  (24ΤΜΧ) MCB 10A ΠΡΟΤΥΠΟ  

IEC / EN 60947-2 ή IEC / EN 

60898 

 

  (1 TMX)  ΓΕΝΙΚΟΣ  

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

3Χ40Α ΠΡΟΤΥΠΟ IEC/EN 

60947-3 . 

Αποξήλωση  παλαιών 

ασφαλειών. 

Αποξήλωση παλαιού 

πίνακα. 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου 

πίνακα. 

Στερέωση µε  

γύψο,intermix, knauf ,κτλ 

,και κλείσιµο πιθανόν 

κενόν η τρυπών στον 

πίνακα . 

Τοποθέτηση νέων 

ασφαλειών και RCD . 

Σύνδεση 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  
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και φορτίων.  

  (1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

 

  (3ΤΜΧ)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 62094-1, ΤΥΠΟΥ 

ΜΕ ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆Ο (LED) . 

 

(2ΤΜΧ)  MCB 2Χ25Α 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 60947-2 ή 

IEC / EN 60898 . 

(3ΤΜΧ)  MCΚ32Α ANTI NEOZET 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 60947-2 ή 

IEC / EN 60898  . 

  (35ΤΜΧ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. 

 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων σε κάθε 

ασφάλεια σε ποιο 

κύκλωµα αντιστοιχεί  . 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β2 ΛΑΝΤΖΑ 

8 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 

  (1ΤΜΧ)   

RCD 4X40A ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC 

/ EN 61008 . 

 

   

(30 µέτρα)  ΝΥΜ 

3Χ2,5mm2. 

 

 

 

Τοποθέτηση καναλιών 

στις γραµµές  αποθήκης 

µε τους καταψύκτες 

Τοποθέτηση γραµµής 

ΝΥΜ 3x2.5µµ από πινάκα 

µέχρι αποθήκη µε τους 

καταψύκτες. 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Β2 ΜΑΓΕΙΡΙΑ 

9 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 

  (7ΤΜΧ)  RCD 2X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

(160 µέτρα)  ΝΥΜ 

3Χ2,5mm2. 

 

 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέων 

γραµµών ψυγείων και 

καταψυκτών 

Τοποθέτηση νέων 

ασφαλειών  RCD για 

κάθε καταψύκτη κ 
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ψυγείο . 

 Σύνδεση  

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Β2 ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

10 Προµήθεια υλικών..    (1ΤΜΧ)  RCD 2Χ40Α . 

 Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση RCD 

2Χ40Α στον πίνακα   

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β2 ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

11 Προµήθεια όλων των 

υλικών.. 

  (120µέτρα)  µεταλλική 

σχάρα 400x100 

 

  (60µέτρα)  καπάκι 

σχάρας 400x100 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

 

   (500 µέτρα) ΝΥΜ 

3Χ2,5mm2 

 

 (20ΤΜΧ) ΜΠΟΥΑΤ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 15Χ15 

 

(30ΤΜΧ) 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. 

 

 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση µεταλλικών 

σχαρών  στο τοίχο κ 

στην οροφή  των 

καθαριστήριων στον 

διάδροµο έξω από  

αµφιθέατρο . 

Τακτοποίηση όλων των 

καλωδίων µέσα στις 

σχάρες . 

Τοποθέτηση καπακιών 

στις σχάρες. 

Τοποθέτηση εξωτερικών 

µπουάτ  διακλάδωσης 

πάνω στις σχάρες . 

Τοποθέτηση  νέων 

γραµµών φωτισµού και 

πριζών που 

αντικαταστούν παλιές 

ταλαιπωρούµενες , 5 

γραµµές στον διάδροµο 

έξω από τα πλυντήρια 

προς ράµπες  από 5Χ50 

µέτρα   . 

Τοποθέτηση 
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διακλαδώσεων µέσα στα 

µπουάτ όλα τα 

κλεµαρισµατα µε απλή 

µονωτική ταινία και 

διακλαδώσεις όλα µέσα 

σε µπουάτ. 

Μόνωση όλων των 

γυµνών καλωδίων για 

την ασφάλεια  του 

κτηρίου κ του 

προσωπικού. 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων σε κάθε 

ασφάλεια σε ποιο 

κύκλωµα αντιστοιχεί   . 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β2 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

12 Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

   

 

  (1TMX) RCD 4X40A 

 Τοποθέτηση  RCD 4x40A 

στον πίνακα. 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

13 Προµήθεια όλων των 

υλικών. Αποξήλωση και 

δοκιµή ανενεργού 

πίνακα κυκλοφορητών 

(60ΤΜΧ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. 

 

(16 ΜΕΤΡΑ ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΣΧΑΡΑ 100Χ200   

 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων σε κάθε 

ασφάλεια σε ποιο 

κύκλωµα αντιστοιχεί   

Τοποθέτηση µεταλλικής 

σχάρας επιτοίχια µε 

ντίζες 

Τοποθέτηση καλωδίων 
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στην µεταλλική σχάρα 

Τοποθέτηση καλύµµατος 

καπάκι µεταλλικής 

σχάρας 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 

14 Προµήθεια RCD  

 

  (1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

 

 

Τοποθέτηση RCD  . 

Σύνδεση . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ ∆2Α 

15 Προµήθεια και  

τοποθέτηση RCD στον 

Υποπίνακα . 

 

 

(1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

 

 

Σύνδεση . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός  φάσεων  

και φορτίων στον κεντρικό 

πίνακα . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων στον 

Υποπίνακα . 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β3 1ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΗ ΠΤΕΡΙΓΑ 

16  Προµήθεια και  

τοποθέτηση RCD στον 

πίνακα 

 

 

 (1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

 

   

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Σύνδεση . 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ ∆2 Α 
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17 Προµήθεια και  

τοποθέτηση RCD στον 

πίνακα 

1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

 

Σύνδεση . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός  φάσεων  

και φορτίων στον κεντρικό 

πίνακα . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων στον 

Υποπίνακα . 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β3 2ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΗ ΠΤΕΡΥΓΑ  ∆1 

18 Προµήθεια και  

τοποθέτηση RCD στον 

πίνακα 

  (1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

 

Σύνδεση . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός  φάσεων  

και φορτίων στον  πίνακα 

. 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 

19 Καταµερισµός και 

ισοµερισµός 

φάσεων  και 

φορτίων. ∆οκιµή 

κυκλωµάτων 

 

 

Β3 ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

20 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 
(1ΤΜΧ) ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ 

ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ME  

IP 65 KAI 92   ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆Ι  

ΠΡΟΤΥΠΟ  EN 60529. 

  (8ΤΜΧ) MCB 16A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 60947-

2 ή IEC / EN 60898 . 

  (1 TMX)  ΓΕΝΙΚΟΣ  

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Αποξήλωση  παλαιών 

ασφαλειών και ρελέ . 

Αποξήλωση παλαιού 

πινάκα και υπό πινάκα τα 

οποία θα γίνουν σε ένα 

νέο  πίνακα ενιαίο. 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου πίνακα 

. Μετακίνηση του πίνακα 
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και των καλωδιώσεων 

στην εξωτερική 

πλευρά(εξωτερικό χώρο) 

του λεβητοστασίου. 

Αποκατάσταση τυχόν 

φθορών σε τοιχοποιίες 

χρωµατισµούς από την 

τοποθέτηση του πίνακα 

στη νέα θέση 

3Χ40Α ΠΡΟΤΥΠΟ IEC/EN 

60947-3 . 

(4ΤΜΧ)  ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 16Α 

IEC 60255 

  (4 ΤΜΧ) 

ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ   16Α 

  (3ΤΜΧ)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 62094-1, 

ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆Ο 

(LED) . 

 (12ΤΜΧ)  MCB Κ20Α ANTI 

NEOZET ΠΡΟΤΥΠΟ   IEC / 

EN 60947-2 ή IEC / EN 

60898 . 

(2ΤΜΧ)  MCB 2Χ25Α 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 60947-

2 ή IEC / EN 60898 

 . (1ΤΜΧ) ELECTRONIC 

CONTROL LEVEL RELAY 0-

5KM. 

  (40ΤΜΧ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. 

     (6 ΜΕΤΡΑ ) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 

100Χ200. 

 

Τοποθέτηση νέων 

ασφαλειών και ΡΕΛΕ . 

Σύνδεση . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων σε κάθε 

ασφάλεια σε ποιο 

κύκλωµα αντιστοιχεί  . 

Τοποθέτηση µεταλλικής 

σχάρας επιτοιχια µε βίδες  

Τοποθέτηση καλωδίων 

στην µεταλλική σχάρα 

Τοποθέτηση καλύµµατος 

καπάκι µεταλλικής 

σχάρας 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Β4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 

21 Καταµερισµός και 

ισοµερισµός 

φάσεων  και 

φορτίων. ∆οκιµή 

κυκλωµάτων 

 

 

Β4 2ος Όροφος 

22 Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός  φάσεων  

και φορτίων στον κεντρικό 

πίνακα και στον 

υποπίνακα. 

(1ΤΜΧ) ΑΠΛΟΣ 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 

 

 (6 ΜΕΤΡΑ) ΝΥΑ 3 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

Επανατοποθέτηση 2 

πριζών εκτός θέσεις 
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τελευταία κλίνη 

Αντικατάσταση  1 απλού 

διακόπτη τελευταία κλίνη 

Επανατοποθέτηση 

καλωδίων µέσα στην 

σωλήνωση δίπλα στην 

τελευταία κλίνη  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

23 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 

  (1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

 

 

10ΜΕΤΡΑ ΝΥΜ 3Χ6ΜΜ 

 

Αποξήλωση  παλαιών 

ασφαλειών. 

Τοποθέτηση νέων 

ασφαλειών και RCD  

Σύνδεση . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων σε κάθε 

ασφάλεια σε ποιο 

κύκλωµα αντιστοιχεί  

Τοποθέτηση γραµµών 

κουζίνας µε ΝΥΜ 

3x6mm. Προµήθεια και 

τοποθέτηση 

αντίστοιχης ασφάλειας 

στον πίνακα 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΑΚΙΟ 

24 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 

 

(1ΤΜΧ) ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 

ME  IP 65 KAI 72   ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆Ι 

ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 60529  . 

 

  (5ΤΜΧ) MCB 16A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 

60947-2 ή IEC / EN 60898 

Αποξήλωση  παλαιών 

ασφαλειών. 

Αποξήλωση 

υφιστάµενων 2 πινάκων 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου 

πίνακα που θα 

περιλαµβάνει τους 
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υφιστάµενους 2 πίνακες . 

 

  (5ΤΜΧ) MCB 10A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 

60947-2 ή IEC / EN 60898 

 

  (1 TMX)  ΓΕΝΙΚΟΣ  

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 3Χ40Α 

ΠΡΟΤΥΠΟ IEC/EN 60947-

3 . 

 

  (1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 

. 

 

  (3ΤΜΧ)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 62094-1, 

ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆Ο 

(LED) . 

 

(1ΤΜΧ)  MCB 2Χ25Α 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 

60947-2 ή IEC / EN 60898 

. 

 

(1ΤΜΧ)  MCB 2Χ20Α 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 

60947-2 ή IEC / EN 60898 

 

(3ΤΜΧ)  MCΚ32Α ANTI 

NEOZET ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / 

EN 60947-2 ή IEC / EN 

60898  . 

 

(25ΤΜΧ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

 

Τοποθέτηση νέων 

ασφαλειών και RCD  

Σύνδεση . ∆οκιµή 

κυκλωµάτων 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΟ Ζ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ 
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25 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 

 

(1ΤΜΧ) ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ 

ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ME  

IP 40 KAI 72   ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆Ι 

ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 60529  . 

 

  (8ΤΜΧ) MCB 16A ΠΡΟΤΥΠΟ  

IEC / EN 60947-2 ή IEC / EN 

60898 . 

 

  (8ΤΜΧ) MCB 10A ΠΡΟΤΥΠΟ  

IEC / EN 60947-2 ή IEC / EN 

60898 

 

  (1 TMX)  ΓΕΝΙΚΟΣ  

ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

3Χ40Α ΠΡΟΤΥΠΟ IEC/EN 

60947-3 . 

  (1ΤΜΧ)  RCD 4X40A 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 61008 . 

  (3ΤΜΧ)  ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 62094-1, 

ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ∆ΙΟ∆Ο 

(LED) . 

 

(1ΤΜΧ)  MCB 2Χ25Α 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 60947-2 

ή IEC / EN 60898 . 

 

(1ΤΜΧ)  MCB 2Χ20Α 

ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 60947-2 

ή IEC / EN 60898 

 

(3ΤΜΧ)  MCΚ32Α ANTI 

NEOZET ΠΡΟΤΥΠΟ  IEC / EN 

60947-2 ή IEC / EN 60898  . 

 

  (25ΤΜΧ) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. 

Αποξήλωση  παλαιών 

ασφαλειών. 

Αποξήλωση παλαιού 

πίνακα. 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου 

πίνακα  

Στερέωση µε  

γύψο,intermix, knauf 

,κτλ ,και κλείσιµο 

πιθανόν κενόν η 

τρυπών στον πίνακα . 

Τοποθέτηση νέων 

ασφαλειών και RCD  

Σύνδεση . 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων σε κάθε 

ασφάλεια σε ποιο 

κύκλωµα αντιστοιχεί   

∆οκιµή κυκλωµάτων . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΟ Ζ ΙΣΟΓΕΙΟ 

26 Καταµερισµός και 

ισοµερισµός 

φάσεων  και 

φορτίων. ∆οκιµή 

κυκλωµάτων 

50 ΜΕΤΡΑ ΝΥΜ 

3Χ2.5mm 

 

 

Τοποθέτηση  

παροχών πλυντήριο 

κ στεγνωτήριο από 

πίνακα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΟ Ζ ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ 

27 Καταµερισµός και 

ισοµερισµός 

φάσεων  και 

φορτίων. ∆οκιµή 

κυκλωµάτων 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

           28 Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός 

φάσεων  και φορτίων. 

 

 

(1TMX) RCD 4Χ40Α 

 

Προµήθεια και 

τοποθέτηση RCD 

στον πίνακα. 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

29 Προµήθεια όλων των 

υλικών. 

(150ΤΜΧ) 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

 

(15 ΤΜΧ) Χυτοριτινη 

µούφα 

 

(15 τ.µ. ) επιδαπέδιας 

µονωτικής µοκέτας 

High Voltage 

 

(3 ΤΜΧ) Στεγανά 

Σηµάδεµα και γράψιµο 

παροχών (αντιστοιχία 

καλωδίων) 

Αποξήλωση  

υφιστάµενων παροχών. 

Αποξήλωση παλαιού 

πίνακα και πίνακα Η/Ζ. 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου 

πίνακα  Πεδίο 

Πυκνωτών 
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Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου 

πίνακα  Πεδίο Εισόδου 

(και Η/Ζ) 

σκαφάκια φωτιστικά 

φθορίου LED (1,5m) 

 

(1ΤΜΧ) Στεγανός 

διακόπτης φωτισµού 

 

(10m) Καλώδιο ΝΥΜ 

3X1.5mm2 

 

(25m) Σχάρα (500Χ100) 

 

(10 ΤΜΧ) Ντίζες Μ8 1m 

(15 ΤΜΧ) Γωνίες 

στήριξης 

(50 ΤΜΧ) Ροδέλες 

(30 ΤΜΧ) Καρόβιδες 

(30 ΤΜΧ) Παξιµάδια 

 

(25m) Καπάκι σχάρας 

500Χ100 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου 

πίνακα  Πεδίο Ανά Νο1 

Τοποθέτηση και 

εγκατάσταση νέου 

πίνακα  Πεδίο Ανά Νο2 

Καταµερισµός και 

διαµοιρασµός φάσεων  

και φορτίων. 

Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων σε κάθε 

ασφάλεια σε ποιο 

κύκλωµα αντιστοιχεί  . 

∆οκιµή κυκλωµάτων . 

 

Μουφάρισµα 

χυτοριτίνης σε παροχές 

Επίστρωση επιδαπέδιας 

µονωτικής µοκέτας 

High Voltage 

Εγκατάσταση νέων 

στεγανών φωτιστικών 

φθορισµού LED 

Εγκατάσταση στεγανού 

διακόπτη φωτισµού 

Εγκατάσταση καλωδίου 

φωτισµού  NYM 

3X1.5mm2 

Εγκατάσταση 

κρεβατίνων για 

παροχές 

Εγκατάσταση ντιζών και 

στηριγµάτων 

Εγκατάσταση καπάκι 

σχάρας 

ΥΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
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Είδος Προϊόντα (Περιγραφή)ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσό

τητα 

FM309 QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ 2010X885X260MM ΤΕΜ 2 

FM209 QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ 2010X685X260MM ΤΕΜ 2 

FM635 
QUADRO ΣΕΤ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ & ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ 

ΕΡΜΑΡΙΩΝ 
ΣΕΤ 2 

FM409 QUADRO ZEYΓΟΣ ΠΛΑIΝΩΝ ΣΕΤ 2010X260 ΖΕΥ 2 

FM569 QUADRO ΠΟΡΤΑ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 2010X900MM ΤΕΜ 2 

FM549 QUADRO ΠΟΡΤΑ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 2010X700MM ΤΕΜ 2 

UC201 QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 24Μ 150Χ600MM ΤΕΜ 24 

JP024 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (24Θ) QUADRO ΤΕΜ 6 

UC912 
QUADRO KANAΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

30ΠΛ.Χ80Μ.Χ500Υ. 
ΤΕΜ 22 

UC916 QUADRO KANAΛΙ ΚΑΘΕΤΟ ΜΗΚ.2000MM ΤΕΜ 4 

UC915 QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ & ΚΑΘΕΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΕΜ 22 

UC976 QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚ.500MM ΤΕΜ 4 

UC835 QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ M6 80MM ΖΕΥ 4 

K96V QUADRO ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΕΩΣ70MM ΚΑΛ ΤΕΜ 4 

K96K QUADRO ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ EΩΣ 150MM ΚΑΛ ΤΕΜ 4 

K96W QUADRO ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΩΣ120MM ΚΑΛ ΤΕΜ 4 

K96D QUADRO ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 50MM ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΕΜ 4 

UC203 QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 36Μ 150Χ800MM ΤΕΜ 2 

JE003 QUADRO AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ (24Θ) ΤΕΜ 12 

JP024 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (24Θ) QUADRO ΤΕΜ 4 

UC913 
QUADRO ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

30ΠΛ.Χ80Μ.Χ750Υ. 
ΤΕΜ 2 

UC915 QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ & ΚΑΘΕΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΕΜ 12 

UC916 QUADRO KANAΛΙ ΚΑΘΕΤΟ ΜΗΚ.2000MM ΤΕΜ 2 

UC242 QUADRO METΩΠΗ Α∆ΙΑΦΑΝΗΣ 150Χ800MM ΤΕΜ 2 

UC012H 
QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X160 

800X300MM 
ΤΕΜ 6 

UC243 QUADRO METΩΠΗ Α∆ΙΑΦΑΝΗΣ 200X800MM ΤΕΜ 5 
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HYA036

H 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΡΑΓΑΣ DIN ΤΕΜ 3 

UC830 QUADRO ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΑΡΑΣ 250Α ΤΕΜ 18 

UC832 QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 20Χ5MM 250Α 1M ΤΕΜ 6 

UC834 QUADRO ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΑΡΩΝ 250Α ΤΕΜ 1 

UC851 QUADRO ΒΙ∆ΕΣ Μ6Χ10 ΜΕ ΡΟ∆ΕΛΑ ΤΕΜ 50 

UC855 QUADRO BI∆ΕΣ Μ10Χ30 ΜΕ ΡΟ∆ΕΛΑ ΤΕΜ 4 

UC972 QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣ.ΜΕ ΣΤΗΡ.500MM ΤΕΜ 2 

K96T QUADRO ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΕΩΣ35MM ΚΑΛ ΤΕΜ 3 

K96Q QUADRO ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΕΩΣ25MM ΚΑΛ ΤΕΜ 3 

K96D QUADRO ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΩΣ 50MM ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΕΜ 3 

HNA160

H 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ H250 40ΚΑ 3P 160Α ΡΥΘΜ. ΤΕΜ 1 

HYA019

H 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΕΩΝ 3P ΚΑΙ 4P ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ X160 ΣΕΤ 2 

HYA014

H 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ 3Ρ X160 ΣΕΤ 2 

HYA019

H 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΕΩΝ 3P ΚΑΙ 4P ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ X160 ΣΕΤ 4 

HYA014

H 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ 3Ρ X160 ΣΕΤ 4 

HΝΕ800Η ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 36KΑ 3P 800Α ΡΥΘΜ. ΤΕΜ 1 

HND630

H 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 ΣΤΑΘ. ΘΕΡΜ/ΓΝΗΤΙΚΑ 

36KA 3P 630Α 
ΤΕΜ 1 

HND400

H 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 ΣΤΑΘ. ΘΕΡΜ/ΓΝΗΤΙΚΑ 

36KA 3P 400Α 
ΤΕΜ 1 

HND250

H 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 ΣΤΑΘ. ΘΕΡΜ/ΓΝΗΤΙΚΑ 

36KA 3P 250Α 
ΤΕΜ 3 

HEC126

H 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 ΣΤΑΘ. ΘΕΡΜ/ΓΝΗΤΙΚΑ 

18KA 3P 125Α 
ΤΕΜ 2 

SM101E ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΡΑΓΑΣ ΤΕΜ 1 

SRD0800

5 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 800/5Α ΤΕΜ 3 

SRZH01 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΓΑ SRA60/5-SRA250/5 & 

SRC400/5-SRC600/5 
ΤΕΜ 1 
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HDA080L 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 ΣΤΑΘ. ΘΕΡΜ/ΓΝΗΤΙΚΑ 

18KA 3P 80Α 
TEM 1 

HDA063L 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 ΣΤΑΘ. ΘΕΡΜ/ΓΝΗΤΙΚΑ 

18KA 3P 63Α 
TEM 10 

HDA040L 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160 ΣΤΑΘ. ΘΕΡΜ/ΓΝΗΤΙΚΑ 

36KA 3P 40Α 
TEM 2 

NDN132

A 
AYTOΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10ΚΑ 1Ρ 32Α ΤΕΜ 9 

NDN125

A 
AYTOΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10ΚΑ 1Ρ 25Α ΤΕΜ 4 

NDN120

A 
AYTOΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10ΚΑ 1Ρ 20Α ΤΕΜ 2 

NDN116

A 
AYTOΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10ΚΑ 1Ρ 16Α ΤΕΜ 2 

NDN110

A 
AYTOΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10ΚΑ 1Ρ 10Α ΤΕΜ 2 

 

 

Ο Ανάδοχος θα προβλέψει αναµονή για καλώδιο 5Χ120mm2 (για µελλοντική παροχή 

πλυντηρίων 150ΚW) στο νέο κεντρικό πίνακα χαµηλής τάσης. 

 

Πέραν των αναφεροµένων στοιχείων, περιλαµβάνονται και όλες οι επιµέρους εργασίες και τα 

υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι 

δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτοµερώς και δεν κατονοµάζονται ρητά. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

Στον χώρο εργασίας (και λόγω της χρήσης των κτιρίων) επιτρέπεται η παρουσία µόνο των 

απολύτως απαραίτητων µε την απαιτούµενη τεχνογνωσία και εµπειρία εργαζοµένων, οι οποίοι 

θα τηρούν µε σχολαστικότητα όλες τις διατάξεις περί ασφαλείας των εργαζοµένων (εξοπλισµός, 

ένδυση, κλπ). Επίσης κατά την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι 

ενέργειες βάση των ισχυόντων διατάξεων. 

Για όλες τις εργασίες γίνεται χρήση κράνους και υποδηµάτων ασφαλείας και σε εξειδικευµένες 

εργασίες χρήση µάσκας, ωτοασπίδων, γυαλιών, γαντιών κλπ.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών να προκληθεί η 

µικρότερη δυνατή όχληση στους ενοίκους και εργαζοµένους του ιδρύµατος. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο µε τη συνεχή παρουσία και τον έλεγχο 

πιστοποιηµένου τεχνικού ασφαλείας σύµφωνα µε το ν.1568/1985. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει βεβαίωση ασφαλής και καλής 

λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πινάκων κατά ΕΛΟΤ HD-384 . Στους 

καινούριους πίνακες που θα εγκαταστήσει θα παραδώσει επιπροσθέτως ηλεκτρολογικό σχέδιο 

πίνακα σε γραπτή και ηλεκτρονική µορφή. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει κάθε είδους επιµέτρηση, υπολογισµό, έλεγχο, 

δοκιµές, µετρήσεις που τυχόν χρειαστούν για όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες που 

περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των υλικών και των πινάκων (πιστοποιητικά CE-ISO 

9001, IEC, ) καθώς και την ακεραιότητα της κατασκευής τους. Οι πίνακες και τα υλικά θα είναι 

εγνωσµένου οίκου κατασκευής δηλαδή τύπου ABB, ή SIEMENS ή HAGER. O Ανάδοχος θα θέσει 

σε λειτουργία τους πίνακες µετά τις απαραίτητες συνδέσεις και δοκιµές και θα παρέχει εγγύηση 

καλής λειτουργίας για τους επόµενους 12 µήνες µετά τη σύνδεση των πινάκων. 

Σε περίπτωση µη εύρυθµης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατόπιν των εργασιών ο 

Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να στείλει ειδικό τεχνίτη το ταχύτερο δυνατό, για την 

αποκατάσταση της καλής λειτουργίας αυτών σε συνεργασία µε τον εντολέα (αρµόδια 

διευθύνουσα υπηρεσία) για την επίλυση όλων των προβληµάτων που προκύπτουν. 

Ειδικότερα για τον Κεντρικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης του Αγίου Παντελεήµωνα θα χρειαστεί ειδική 

µέριµνα για την οµαλότητα των εργασιών αντικατάστασης του και την τήρηση συγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος σε συνεννόηση µε την τεχνική υπηρεσία του ιδρύµατος και την ∆ιεύθυνση. 

Οι προµετρήσεις που υπάρχουν είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που 

κάποιες προµετρήσεις εργασιών υπολείπονται της πραγµατικότητας ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος (κατά τη διαδικασία των προσφορών) θα πρέπει να έχει λάβει γνώση 

των τοπικών συνθηκών και της έκτασης των εγκαταστάσεων µε επιτόπια επίσκεψη στο χώρο του 

Π.Χ.Π. “Ο Άγιος Παντελεήµων” και του ΠΑΑΠΑΘ (πρώην ΚΕΠΕΠ Ο Άγιος ∆ηµήτριος). 

 

 

               

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-                                                    ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/ Είδος Εργασίας  Μο Ποσό
Τιµή 

Μονάδα
Aξία 
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Α  ν.  τ.  ς  

      

  ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ         

  Κεντρικό κτήριο-Υπόγειο-∆ιάδροµος πλησίον κεντρικού πίνακα         

1 
Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού τριών(3) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 
Τεµ.  1 60 60 

2 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ63Α ράγας  Τεµ.  1 43 43 

3 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 13 13 

4 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 6,0 18 

5 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 50A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 2,0 6 

6 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  5 4,5 22,5 

7 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  5 4,5 22,5 

8 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X63A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 82 82 

9 
Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης ασφάλειας-µικροαυτόµατων 3Χ25Α 

ράγας 
Τεµ.  3 9,3 28 

10 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-Υπόγειο-∆ιάδροµος πλυντήρια         

11 
Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 
Τεµ.  1 43 43 

12 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 22 22 

13 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 13 13 

14 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 6,0 18 

15 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 1,0 3 

16 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  4 4,5 18,0 

17 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  7 4,5 31,5 

18 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

19 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-Υπόγειο-Πλησίον Κεντρικού Ανελκυστήρα         

20 
Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 
Τεµ.  1 43 43 
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21 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 22 22 

22 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 13 13 

23 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 6,0 18 

24 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 1,0 3 

25 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  5 4,5 22,5 

26 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  5 2,7 13,5 

27 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

28 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-Υπόγειο-∆ιάδροµος         

29 
Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 
Τεµ.  1 43 43 

30 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 22 22 

31 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 13 13 

32 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 6,0 18 

33 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 1,0 3 

34 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  4 4,5 18,0 

35 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  4 4,5 18,0 

36 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

37 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-1ος όροφος-∆ιάδροµος-Πλησίον του µικρού ανελκυστήρα         

38 
Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού τριών(3) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 
Τεµ.  1 60 60 

39 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ80Α ράγας  Τεµ.  1 50 50 

40 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 13 13 

41 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 100A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 23,3 70 

42 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 80A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 15,0 45 

43 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  10 4,5 45,0 

44 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  4 4,5 18,0 

45 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β20Α 6ΚΑ Τεµ.  1 5,0 5,0 
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46 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Κ20Α 6ΚΑ Τεµ.  2 8,0 16,0 

47 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X80A  (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 144 144 

48 
Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης ασφάλειας-µικροαυτόµατων 3Χ25Α 

ράγας 
Τεµ.  3 28,0 84 

49 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-Αποθήκη ιµατισµού         

50 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 13 13 

51 
Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατων ασφαλειών-µικροαυτόµατων Β16Α 

6ΚΑ 
Τεµ.  10 4,5 45,0 

52 
Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατων ασφαλειών-µικροαυτόµατων Β10Α 

6ΚΑ 
Τεµ.  4 4,5 18,0 

53 Προµήθεια και τοποθέτηση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

54 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     80 

  Αποθήκη Η/Μ υλικού         

55 Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα 1 σειράς µεταλλοπλαστικός Τεµ.  1 45 45 

56 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 1Χ45Α ράγας  Τεµ.  1 6 6 

57 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED µονής ράγας Τεµ.  1 3,5 3,5 

58 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  1 6,0 6 

59 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  3 4,5 13,5 

60 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  3 4,5 13,5 

61 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 2X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 40 40 

62 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     50 

  Τεχνικό συνεργείο Υδραυλικών         

63 Προµήθεια και τοποθέτηση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

64 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     50 

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-∆ιάδροµος πλησίον Αποδυτηρίων         

65 
Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 
Τεµ.  1 43 43 

66 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 22 22 

67 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 13 13 

ΑΔΑ: ΩΟ2ΙΟΞΧΣ-ΨΞΕ



 

42 

 

68 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 6,0 18 

69 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 1,0 3 

70 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  3 4,5 13,5 

71 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β10Α 6ΚΑ Τεµ.  6 4,5 27,0 

72 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

73 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-∆ιάδροµος πλησίον µεγάλου ανελκυστήρα         

74 
Προµήθεια και εγκατάσταση πίνακα χωνευτού δύο(2) σειρών 

µεταλλοπλαστικός 
Τεµ.  1 43 43 

75 Προµήθεια και εγκατάσταση γενικού διακόπτη 3Χ40Α ράγας  Τεµ.  1 22 22 

76 Προµήθεια και εγκατάσταση λυχνίας LED τριπλής ράγας Τεµ.  1 13 13 

77 Προµήθεια και εγκατάσταση βάσης Neozet 63A (πώµα+κάλυµµα) Τεµ.  3 6,0 18 

78 Προµήθεια και εγκατάσταση ασφαλειών Neozet 25A (φυσίγγιο) Τεµ.  3 1,0 3 

79 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β16Α 6ΚΑ Τεµ.  6 4,5 27,0 

80 Προµήθεια και εγκατάσταση µικροαυτόµατων Β20Α 6ΚΑ Τεµ.  1 4,5 4,5 

81 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

82 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-Αποδυτήρια         

83 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

84 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-Εξωτερικά του Horizon         

85 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X63A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 82 82 

86 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     80 

  Κεντρικό κτήριο-Ισόγειο-Εργοθεραπεία         

87 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

88 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     60 

  Κεντρικό κτήριο-Πίνακας Εξωτερικού φωτισµού         

89 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X63A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 82 82 

90 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     70 
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  Κτήριο συλλόγου κυριών(πετρινο)         

91 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

92 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     50 

  Εκκλησία         

93 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 2X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 40 40 

94 Προµήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού πίνακα 8 θέσεων IP65 Τεµ.  1 20 20 

95 
Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     60 

  Θυρωρείο         

96 Προµήθεια και εγκατάσταση RCD 4X40A (ρελέ διαρροής) Τεµ.  1 60 60 

97 Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     50 

  ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ         

  Κτήριο Β1 Πίνακας Ισόγειο ∆ιάδροµος ∆εξιά         

98 
Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     350 

  Κτήριο Β1 Πίνακας Ισόγειο ∆ιάδροµος Αριστερά         

99 
Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     350 

  Κτήριο Β1 Πίνακας Οροφος ∆ιάδροµος ∆εξιά         

10

0 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     350 

  Κτήριο Β1 Πίνακας Ορόφου ∆ιάδροµος Αριστερά         

10

1 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     350 

  Κτήριο Β1 Γενικός Πίνακας Ισόγειο         

10

2 
Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     200 

  Κτήριο Β1 Υποσταθµός Θέρµανσης         

10

3 

Αποξήλωση υφιστάµενων υλικών-Καταµερισµός φάσεων και φορτίων, 

σύνδεση, δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     1800 

  Κτήριο Β2 Είσοδος Αριστερά Γραφεία         

10

4 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     700 
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  Κτήριο Β2 Ισόγειο Λάντζα         

10

5 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     250 

  Κτήριο Β2-Ισόγειο- Μαγειρεία         

10

6 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     700 

  Κτήριο Β2 Υπόγειο- Μικρός Πίνακας-Πλυντήρια         

10

7 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     200 

  Κτήριο Β2 Υπόγειο- Πλυντήρια         

10

8 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     2400 

  Κτήριο Β2-Αµφιθέατρο- Πίνακας Β         

10

9 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     200 

  Κτήριο Β2- Πίνακας Κεντρ.Λεβητοστασίου         

11

0 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     300 

  Κτήριο Β2-Πίνακας φωτισµού Τεχνικής υπηρεσίας         

11

1 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     200 

  Κτήριο Β3-1ος ΌροφοςΠίνακας πτέρυγας ∆2Α         

11

2 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     200 

  Κτήριο Β3-1ος ΌροφοςΕγκαταλλελειµένη πτέρυγα         

11

3 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     200 

  Κτήριο Β3-2ος ΌροφοςΠίνακας πτέρυγας ∆2Α         

11

4 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     250 

  Κτήριο Β3-2ος ΌροφοςΕγκαταλλελειµένη πτέρυγα         

11

5 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     200 

  Κτήριο Β3-Υπόγειο-Υποσταθµός Θέρµανσης         

11
Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

ΚΑ     2200 
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6 καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 

  Κτήριο Β3-Γενικός Ισόγειο         

11

7 
Καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     200 

  Κτήριο Β4-Γενικός Ισόγειο         

11

8 
Καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     200 

  Κτήριο Β4-2ος Όροφος         

11

9 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     300 

  Εργοθεραπευτήριο         

12

0 
Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     

200 

 

  Φυλάκιο         

12

1 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     700 

  Κτήριο Ζ Πίνακας Τραπεζαρίας         

12

2 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     1000 

  Κτήριο Ζ Πίνακας Ισογείου         

12

3 
Καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     600 

  Κτήριο Ζ Κεντρικός Πίνακας Υπογείου         

12

4 
Καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων ΚΑ     200 

  Πίνακας Φωτισµού Υποσταθµού Μέσης Τάσης         

12

5 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     200 

  Κεντρικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Υπόγειο Β2)         

12

6 

Προµήθεια υλικών, εργασίες, αποξήλωση υφιστάµενων υλικών, 

καταµερισµός φάσεων-φορτίων, σύνδεση-δοκιµή κυκλωµάτων 
ΚΑ     19000 

        
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

37811 

        ΦΠΑ 24% 9075 
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        ΣΥΝΟΛΟ 
46886

€ 
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           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - 

 

                                                    

 

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

 

             

 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ 

      

  

  

 Για την 5
η
/2017-ΚΚΠ-ΠΚΜ για τις 

εργασίες ηλεκτρικών πινάκων στο Παρ. 

ΧΠ «Αγ. Παντελεήμων» και του Παρ. 

ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ.  

 

 

  

 

 

                                                                                               ΣΦΡΑΓΙΔΑ   - ΥΠΟΓΑΦΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστηµα               ……………………………………………………….. 

∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ FAX) …………        Ηµεροµηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

Προς:   Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ 

της εταιρείας ……………………….…µε Α.Φ.Μ…………………….και  ∆/νση 

………………………………………………………. για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο 

διαγωνισµό της ………………………………………                           για την προµήθεια  

………………………………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……./…………….. 

∆/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον  χρόνο 

ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την 

δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί  

στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστηµα               ……………………. 

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. fax)                                                             

                                                                    Ηµεροµηνία 

έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΥΡΩ 

……………………………. 

Προς  

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Παπαρηγοπούλου 7 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΚ 54630 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και 

ολογράφως)………………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, 

υπέρ της εταιρείας………………………………………………………….µε  

Α.Φ.Μ…………………… 

∆/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων τη µε αριθµό ………………...σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας 

για την υπηρεσία ……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη 

αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συµβατικής 

προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή 

σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε  πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 

……………….. ή την επιστροφή της σ΄ εµάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 

απέναντί µας καµία ισχύ.  

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό  των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 

για την Τράπεζα µας.  
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Τράπεζας ………………………  

Κατάστημα …………………………  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)          Ημερομηνία έκδοσης 

……………  

        ΕΥΡΩ …………………………….  

Προς:   

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  

διαιρέσεως  και  διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) 

......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας,  υπέρ της Εταιρείας 

…………………………………………………,       οδός…………………..…………….,       αριθμός ……………,   

ΤΚ…………………...   (ή   σε   περίπτωση   Ένωσης   υπέρ   των   εταιριών   (1) 

…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της ένωσης προμηθευτών),  για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από 

αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης  ………………………,  που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω 

εταιρεία  (ένωση εταιρειών)  για  την  προμήθεια  ειδών  με    …………………….  (αριθμός  

διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και το οποίον ποσόν καλύπτει το 3 % της 

συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ……………………………. ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 

σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας.   

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την  

……………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

Βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  

δοθεί  στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 

υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για 

την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ………………….. 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα …………., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός το 

……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   

………………………………, νόµιµα εκπροσωπούµενο από 

τ………………………………………………………….., που χάριν συντοµίας θα καλείται 

"ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός 

…………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, 

∆.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία µε την επωνυµία 

……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόµιµα   από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντοµίας θα καλείται 

"ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου. 

∆) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του ∆.Σ. του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ.  σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των 

συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε Προµηθευτής, για τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1ο 

της παρούσας σύµβασης, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο   1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ……………………………………………………  

1.2. Η υπό ανάθεση προµήθεια  θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την 

τεχνική και οικονοµική  προσφορά του Προµηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό 

τους αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 

Άρθρο   2ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2.1. Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται για τέσσερις  (4) µήνες  

2.2. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών  ή/και παραδοτέων γίνεται από 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 

άρθρου 221. 

2.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
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προµηθευτής. 

2.4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, 

συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 

γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

2.5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε 

αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 

µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς 

τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

απόφαση. 

2.6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο 

όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 

υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 

του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

2.7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή 

του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι 

από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου 

οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 

επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την 

σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προ βλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 

σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Άρθρο   3ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη 

της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης ή του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

3.2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α)  για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει 

το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 

περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης 

προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς 
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ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β)  για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 

χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσµα, 

γ)  οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας 

της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο 

της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

3.3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή 

του αναδόχου. 

3.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο   4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Προµηθευτής, για την καλή εκτέλεση των 

όρων της παρούσας σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  τ… ……………………., ποσού ……………… 

ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής 

συµβατικής αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε χρόνο ισχύος έως την 

……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύµβασης, ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.  

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και 

την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

      Μετά την εκτέλεση των εργασιών να καταθέσει  «εγγυητικής καλής λειτουργίας»  σε   

      ποσοστό 3% επι του συµβατικού τιµήµατος από τράπεζα ,για την περίοδο της   

 εγγύησης καλής  λειτουργίας των εγκαταστάσεων για 12 µήνες.  

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην 

οικεία θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο   5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της 

υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο. 
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Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα 

νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 

∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 

κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των 

συµβατικών υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το 

Κέντρο  καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα 

εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 

παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο 

Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό 

διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων µεταξύ του Κέντρου και του 

Προµηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις:  

• ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και 

κάθε άλλου ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. 

∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του  Ν. 

3580/2007. 

• ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

βάσει του  

Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 

2β & το  

Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 

«τροποποιούµενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο   6ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη παράδοση 

της υπό ανάθεσης υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως 

ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη 

περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί έστω και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας 

και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο 

ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  
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6.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προµηθευτής υποχρεούται 

µέσα σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που 

συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο 

Νοσοκοµείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο 

Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να 

επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας  για τη µη εκπλήρωση των 

συµβατικών του υποχρεώσεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας του Προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την 

εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας 

βίας.  

Άρθρο   7ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να 

γίνει µόνον εγγράφως, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από 

προηγούµενη σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.  Έχουν 

πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο 

µέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος 

διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή και γ) οι 

διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

Άρθρο   8ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

8.1.  Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά 

τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ του Νοσοκοµείου και του 

Προµηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την 

ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των συµβατικών 

υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ 

αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Νοσοκοµείου, προς το οποίο ο Προµηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική 

αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη 

απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εάν το ∆.Σ. του 

Νοσοκοµείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από 

την ηµέρα υποβολής της ή αν ο Προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του 

∆.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς 

επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων. 

8.2.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα 

σχετίζεται µ’ αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 

αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

8.3.  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ 

αριθ. ………….  διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί 

προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή 

των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων του Κέντρου 
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Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ., που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια 

αντίγραφα, τα οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους 

συµβαλλόµενους, εκ των οποίων το Κέντρο έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο 

έλαβε ο Προµηθευτής. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

       ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3)  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου: 

1) Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης νο 

…………………….. 

2) Συµµετέχω  στον συνοπτικό διαγωνισµό του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. για την 

προµήθεια………………………………………………………………………………………………………….  

3) ∆εν έχω καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

4) Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, σύµφωνα µε την παρ. 2 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

5) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή 

ανάλογες καταστάσεις. 

6) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στην λειτουργία της επιχείρησης και δεν µου έχει επιβληθεί η ποινή 

του αποκλεισµού από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη Υπουργική Απόφαση η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7) Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 

του ν. 4412/2016  
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8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.4412/2016 

9) Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 

του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 

του ιδίου Νόµο 

                                                                                                             Ηµεροµηνία:  

  

 Ο/Η ∆ηλ……… 

 

 

 

 (Υπογραφή) 

 

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται 

η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3)  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου: 

 
ότι αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα  τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  5η/2017και οι προσφορές 

ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για  χρονικό διάστηµα  180 ηµερών  από την επόµενη της 

διενέργειας του   διαγωνισµού. 

 

 

 

Ηµεροµηνία:  

  

 Ο/Η ∆ηλ……… 

 

 

 

 (Υπογραφή) 

 

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται 

η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3)  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου: 

 

  ότι εγγυώµαι την καλή ποιότητα των υλικών και των πινάκων µε πιστοιητικά CE, ISO 9001:2008 

,IEC και τα οποία θα προσκοµίσει ο ανάδοχος στα    δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 

Ηµεροµηνία:  

  

 Ο/Η ∆ηλ……… 

 

 

 

 (Υπογραφή) 

 

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται 

η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3)  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου: 

 

Εγγυώµαι την καλή λειτουργία  των υλικών και εγκαταστάσεων για (12)  µήνες και θα  καταθέσω 

«εγγυητικής καλής λειτουργίας»  σε ποσοστό 3%   επι του συµβατικού τιµήµατος από τράπεζα ,για 

την περίοδο της  εγγύησης καλής  λειτουργίας των εγκαταστάσεων. (αρ.72 παρ.2 του   Ν.4412/16). 

Ηµεροµηνία:  

  

 Ο/Η ∆ηλ……… 

 

 

 

 (Υπογραφή) 

 

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται 

η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
 

ΠΡΟΣ(1): ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  ΤΗΛ.  

Τόπος Κατοικίας:  ΟΔΟΣ  ΑΡ.  ΤΚ  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  E-MAIL  

ΑΔΑ: ΩΟ2ΙΟΞΧΣ-ΨΞΕ


		2017-02-09T12:25:31+0200
	Athens




